



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 3

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ**

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.
(obchodní firma uchazeče)
se sídlem 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč tímto prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který disponuje a je schopen na žádost zadavatele předložit:

a) *výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, k prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení;*

b) *doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, k prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení, obsahující minimálně následující oprávnění:*



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;*

c) *doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), k prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení, obsahující minimálně následující osvědčení:*

- *Osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby - 1 osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele či příslušné osoby*

V Přestavlkách _____, dne 5.11.2014 _____

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel _____

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 2

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ**

Veřejná zakázka

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.
se sídlem (obchodní firma uchazeče) 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč tímto prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 53 písm. a) k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je dodavatelem:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,*
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,*
- e) který není v likvidaci,*
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,*
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,*
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,*
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,*
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,*
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu¹.*

V Přestavlkách , dne 5.11.2014

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

¹ Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.





Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – REFERENČNÍ LIST

Veřejná zakázka

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.
(obchodní firma uchazeče)
se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Referenční list se seznamem významných služeb ve smyslu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

V Referenčním listu je uveden seznam významných stavebních prací v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



č.	Název či obchodní firma objednatele	Předmět a popis stavebních prací (stavby) včetně místa plnění	Rozpočtové náklady stavebních prací (stavby)	Termín realizace stavebních prací	Kontaktní osoba objednatele k ověření poskytnutého plnění
1.	OÚ Přestavky	Stavební úpravy objektu OÚ Přestavky	3,2 mil Kč bez DPH	2012-2013	Ladislav Bursík Tel. 317777822
2.	ŽPSV a.s. Uherský Ostroh	Rekonstrukce prostorů skladu v Liticích nad Orlicí	2,5 mil Kč bez DPH	2013-2014	Jan Spevák Tel.572419311
3.	Stanislav Vlček	Stavba RD v Poříčí nad Sázavou	4,1 mil. Kč bez DPH	2010-2011	Stanislav Vlček Tel.602455783
4.	Martin Straka	Zemní práce, základy, základová deska, hrubé stavby v Petroupci	1,1 mil Kč bez DPH	2013	Martin Straka Tel.602345789
5.	Sdružení vlastníků, Na Tržišti 1566, Benešov	Revitalizace bytového domu v Benešově	1,9 mil Kč bez DPH	2013	Michal Strnad Tel.733504925

*Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných stavebních prací je ke každé uvedené referenční zakázce **osvědčení vydané či podepsané objednatelem referenční zakázky, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat údaje o ceně, době a místě provádění***

stavebních prací a musí obsahovat i údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



V Přestavkách , dne 5.11.2014

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.
(obchodní firma uchazeče)
se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce, a to zejména techniků či odborných pracovníků stanovené podmínky zadávací dokumentace.

(Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky a přílohou tohoto seznamu budou životopisy všech uvedených technických pracovníků.)

SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce (tj. **min. 1 specializovaní techničtí pracovníci s min.**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



3letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky **zaměřených na pozemní stavitelství**)

č.	Jméno a příjmení	Pozice či funkční zařazení (vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance či osobu spolupracující na základě jiné smluvně podložené spolupráce – v případě, že nejde o zaměstnance uchazeče, pak doložit prostou kopii takové smlouvy s příslušným technikem či odborným pracovníkem)	Délka praxe v oboru	Kontaktní osoba objednatele k ověření informací
1.	Milan Novák	Odborný zástup	19 let	Martin Jasz
2.	Ing. Miroslav Frantes	Odborný dohled	32 let	Martin Jasz

V Přestavlkách , dne 5.11.2014

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 7

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH
ZAMĚSTNANCŮ**

Veřejná zakázka

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč: STAVOS Benešov s.r.o.
(obchodní firma uchazeče)
se sídlem 257 23 Přestavlky u Čerčan
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč (dodavatel) tímto čestně prohlašuje a níže předkládá přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení ve smyslu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



č.	Jméno a příjmení zaměstnance či jiné obdobné osoby	Pozice (funkce) zaměstnance či jiné obdobné osoby	Délka zaměstnaneckého či jiného obdobného pracovněprávního vztahu	Kontaktní osoba zaměstnavatele (zájemce a dodavatele) k ověření uvedené osoby
1.	Vladimír Blahút	Zedník	01.08.2008	Alena Šahinová
2.	Jiří Drazdík	Stavební zámečnick	02.05.2010	Alena Šahinová
3.	Petr Fotr	Zedník	01.08.2008	Alena Šahinová
4.	Pavel Hampl	Stavební dělník	01.08.,2008	Alena Šahinová
5.	Jan Chren	Zedník	01.08.2008	Alena Šahinová
6.	Viktor Kara	Stavební dělník	01.08.2008	Alena Šahinová
7.	Alois Kučera	Zedník	02.03.2009	Alena Šahinová
8.	Milan Novák	Stavební technik	02.09.2013	Alena Šahinová
9.	Jiří Novotný	Truhlář	18.04.2012	Alena Šahinová
10.	Jiří Volák	Řidič	02.032009	Alena Šahinová

Přehled průměrného ročního počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele či osob v obdobném postavení v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:

č.	Jméno a příjmení zaměstnance či jiné obdobné osoby	Pozice (funkce) zaměstnance či jiné obdobné osoby	Délka zaměstnaneckého či jiného obdobného pracovněprávního vztahu	Kontaktní osoba zaměstnavatele (zájemce a dodavatele) k ověření uvedené osoby
1.	Martin Jasz	Technik	06.01.2003	Alena Šahinová
2.	Pavel Matoušek	Stavební technik	01.08.2008	Alena Šahinová



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



V Přestavlkách _____, dne 5.11.2014 _____

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **11949**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Milan Novák

jméno a příjmení

561124/0888

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


0004748

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **28.11.95**




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.
(obchodní firma uchazeče)
se sídlem 257 24 Přestavlky u Čerčan 77
(adresa sídla uchazeče)
IČ: 267 24 154
(identifikační číslo uchazeče)
DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)
jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

Uchazeč tímto prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že každý z členů statutárních orgánů uchazeče i uchazeč jako právnická osoba splňuje všechny níže uvedené předpoklady:

- a) *na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;*
- b) *vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;*
- c) *není v likvidaci;*
- d) *nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;*



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vaši
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- e) *nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;*
- f) *nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;*
- g) *nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;*
- h) *nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;*
- i) *není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek.*

V Přestavlkách _____, dne 5.11.2014 _____

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Veřejná zakázka - " Zateplení obecního domu - obec Vranov"

STAVOS Benešov s.r.o.

257 23 Přestavky u Čerčan 77

Oddíl / týdny 2014	1.4 -5.4	6.4-12.4	13.4-19.4	20.4-26.4	27.4-3.5	4.5-10.5	11.5-17.5	18.5-24.5	25.5-31.5
<i>Svislé a kompletní kce</i>									
<i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</i>									
<i>Ostatní kce a práce - bourání</i>									
<i>Přesun hmot</i>									
<i>Izolace tepelné</i>									
<i>Povlakové krytiny</i>									
<i>Kce klempířské</i>									
<i>Kce truhlářské</i>									
<i>Dokonč. práce - malby a tapety</i>									
<i>Elektromontáže</i>									

V Přestavkách dne 5. 11. 2014

Martin Jasz

jednatel společnosti s.r.o.



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Příloha č. 8

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

Uchazeč:

STAVOS Benešov s.r.o.

se sídlem 257 23 Přestavky u Čerčan 77
(obchodní firma/název uchazeče)
(adresa sídla uchazeče)

IČ: 26724154
(identifikační číslo uchazeče)

DIČ: CZ26724154
(daňové identifikační číslo uchazeče)

jejímž jménem jedná: Martin Jasz, Pavel Matoušek/jednatelé
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

kontaktní telefon: 317 779 672
(oficiální kontaktní telefonní číslo uchazeče)

kontaktní e-mail: info@stavosbenesov.cz
(oficiální kontaktní emailová adresa uchazeče pro doručování)

	Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
1.	Nabídková cena v Kč bez DPH	1 433 745,53 Kč
1.1.	DPH	301 086,60 Kč
1.2.	Nabídková cena v Kč s DPH	1 734 832,13 Kč
2.	Lhůta výstavby (v týdnech)	9 týdnů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



V Přestavkách , dne 5.11.2014

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Martin Jasz, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



Veřejná zakázka

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“

1.1. Objednatel :

Obec Vranov

se sídlem: Vranov 16
257 22 Vranov u Čerčan
IČ: 00232980
bankovní spojení: 9825121/0100
jejímž jménem jedná: Josef Vašák

K technickému jednání oprávněn :

Technický dozor investora :

1.2. Zhotovitel:

Název: STAVOS Benešov s.r.o.
Adresa: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
Zastoupený: Martinem Jaszem a Pavlem Matouškem, jednatelem
IČO: 267 24 154
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 173007710/0300
Telefon: 317 779 672
E-mail: info@stavosbenesov.cz
Ke Smluvnímu jednání oprávněn: Martin Jasz, Pavel Matoušek
K technickému jednání oprávněn: Milan Novák

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je realizace investiční akce „Zateplení obecního domu – obec Vranov“.

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované ve stupni prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., 53002 Pardubice. Rozsah a postup technického a konstrukčního řešení stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci a současně vymezen výkazem výměr. Součástí zadávací dokumentace jsou krycí list nabídky, specifikace předmětu plnění a čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Předmětem stavební práce je : zateplení objektu a výměna výplní otvorů dle zmíněné projektové dokumentace

- 2.2. Veškeré stavební práce na objektu se rozumí pro účely této smlouvy stavební práce všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené prodloužení smluvního termínu dokončení plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést Soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.4. a požadovaných dle článku 2.5. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8 Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k nemovitosti ve stavbu dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do :
Zahájení prací: 1. 4. 2015
Dokončení prací: 30. 5. 2015

Protokol o předání dokončených prací bude proveden na jednotlivá dílčí plnění (etap realizace prací)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 1. 4. 2015.
- 3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla k 1. 4. 2015
- 3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 31. 5. 2015,
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto Smlouvou v článku 10.
- 3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 3.9. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. **Celková hodnota subdodávek nepřesáhne 15% z ceny díla, v opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu do výše případné sankce ze SFŽP včetně příslušenství, přičemž zmíněný limit 15% se nevztahuje na dodávku výplní otvorů.**
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 3.11. Pokud se objednatel rozhodne vyjmout Z plnění zhotovitele část díla (materiály, výrobky, práce nebo služby) je oprávněn tak učinit bez udání důvodů. Cena díla bude snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. V daném případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady rozpracovanosti na té části díla, kterou objednatel vyjme z plnění zhotovitele.
- 3.12 Místem plnění je budova obecního domu č.p 15v obci Vranov

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH 1 433 745,53 Kč

DPH 21% 301 086,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 734 832,13 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

- 4.2. Smluvní cena dodávek a stavebních prací na akci „Zateplení obecního domu – obec Vranov“ je stanovena na základě popisu stavebních prací a dodávek v předmětu díla v zadávací dokumentaci.
- 4.3. Cena uvedena v cenové nabídce zhotovitele je pevná až do doby konečného převzetí díla.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumentace.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



objednatel k příjemce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizi apod., náklady na energie, dodávku vody – hradí objednavatel) a zisk zhotovitele, nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle 6.1.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatel.

- 4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatel, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.8. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem :
- cena prací podle aktuálního ceníku URS Praha.
 - cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% přírážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla
- Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
- 4.9. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatel byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, ocenění dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dní od data doručení soupisu.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatel potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona 6. 2392004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z ceny každého dílčího plnění díla. Zbývajících 10% z ceny každého dílčího plnění díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 60-ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

- 5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
- 5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 5.10. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy a potvrzení souladu s částkou bez DPH na fakturách, který bude na stavbě vykonávat funkci technického dozoru investora stavby, je :
 - 5.1.1. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena e-mailem (návaznost na zápis do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečné odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.

- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení O shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem závazným i doporučujícím ustanovením norem a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména tyto činnosti a doklady:
 - stavební deník
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a Záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány
 - průkaz eliminace tepelných mostů a vzniku rosného bodu v nejexponovanějších detailech osazení výrobků, a to i bez zateplení objektu vnějším zateplovacím systémem. Průkaz je nutno zhotovit technicky relevantním způsobem (výpočet, graf od výrobce systému ap.) alespoň pro početné nejčastější výrobky. Pouhé prohlášení propagačního či obchodního charakteru je považováno za nedostatečné.
- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na **minimálně 60 měsíců** od data konečného převzetí jednotlivých dílčích plnění díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.3 Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku I této smlouvy, avšak nejpozději do 10 - ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5 V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané e-mailem (s certifikovaným podpisem) se má za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 7.6 Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, S výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující :
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení S termínem plnění díla dle článku 3.1. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení S termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo činí 1.500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4. této smlouvy, a to ve výši 1.500,-Kč za každý i Započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý případ.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí Smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám (včetně objednatele) a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utržené třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědností zhotovitele vůči třetím stranám 5.000.000,00 Kč za každou pojistnou událost.
- 9.2. Pokud zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši, je povinen uzavřít před započítáním stavby pojistnou smlouvu na „Stavebně montážní pojištění stavby“ na požadovanou částku.
- 9.3. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné (viz. Příloha č.2).
- 9.4. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědností a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen se Seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.
- 10.3. Objednatel seznámí zhotovitele se směrnicemi (především Směrnicemi BOZP a PO).

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení čl.12.1. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv částí díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní. Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutně pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavatelem v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevyklučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu Smluvní strany, která se na ní odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy zhotovitel nenes odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazi, občanskou válkou, revoluci, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolností vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy je, když:
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na Zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem Zpozdil o více než 15 (patnáct) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou
 - f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že Objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze Svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části (provedené jiným



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



subjektem). Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy Zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení O odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 - d) s výhradou plateb podle článku 14.5. této Smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavatelem a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 14.5. V případě odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4., bod a) této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v Souvislosti se Smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurz.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí Objednatel nebo inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.
- 15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na samostatné měření energií a vody poskytnutých objednatelem zhotoviteli. Náklady na takto spotřebovanou energii a vodu budou Zhotovitelem objednateli uhrazeny do 14 dnů od dokončení stavby.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor stavby proti vniknutí cizích osob.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 16.7. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, není-li dohodnuto jinak.
- 16.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499f2006 Sb. o dokumentaci staveb.
- 16.9. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel, případně technický dozor investora nebo autorský dozor, je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, a to e-mailem nebo telefonicky, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.13. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné Stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za 2 (dva) týdny. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých konstrukcí dva pracovní dny předem, a to formou e-mailu (návaznost na zápis do stavebního deníku). V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho Subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho Subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých Subdodavatelů, kteří



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije materiály 1. jakostí a nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění rekonstrukce zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.
- 17.10. Zhotovitel je povinen dodržovat tento maximální rozsah denní pracovní doby:

Pondělí - sobota od 06:00 hod. do 20.00 hod.

Neděle a svátky - práce budou prováděny po předchozím projednání s Ing. Zdeňkem Krausem, starostou.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílčí plnění díla připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílčí plnění díla je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 18.3. Dokončení dílčího plnění díla bude předcházet a Zhotovitel je povinen připravit a doložit k jeho konečnému převzetí objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 63. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílčí plnění díla za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí plnění díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílčí plnění díla převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílčí plnění díla je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí sepsán zápis o konečném převzetí. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla nebo dílčího plnění díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílčí plnění díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění díla vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNĚ USTANOVENÍ

- 19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní jednání učinily.
- 19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu



Veřejná zakázka:

„Zateplení obecního domu – obec Vranov“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU



- 19.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 19.6. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 19.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Smlouvy :

1. Projektová dokumentace
2. Oceněný výkaz výměr
3. Kopie pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti zhotovitele

V Přestavkách dne 5. 11. 2014

objednatel

zhotovitel



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch
a přírodu

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 89702

Datum zápisu:	4. října 2002
Spisová značka:	C 89702 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVOS BENEŠOV s.r.o.
Sídlo:	Přestavlky u Čerčan 77, PSČ 25723
Identifikační číslo:	267 24 154
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zednictví provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	MARTIN JASZ, dat. nar. 26. dubna 1971 Benešov, Vlašimská 1789 Den vzniku funkce: 4. října 2002
jednatel:	PAVEL MATOUŠEK, dat. nar. 22. března 1958 Přestavlky u Čerčan 77, PSČ 25723 Den vzniku funkce: 16. června 2008
Způsob jednání:	Jménem společnosti jednají jednatelé, každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti.
Společníci:	
Společník:	MARTIN JASZ, dat. nar. 26. dubna 1971 Benešov, Vlašimská 1789
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
Společník:	PAVEL MATOUŠEK, dat. nar. 22. března 1958 Přestavlky u Čerčan 77, PSČ 25723
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 16.10.2014 08:23:21

Obchodní firma: **STAVOS BENEŠOV s.r.o.**
Sídlo: **257 23, Přestavlky u Čerčan 77**
Identifikační číslo: **26724154**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Pavel Matoušek**
Jméno a příjmení: **Martin Jasz**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **04.10.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Milan Novák**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.10.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Milan Novák**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Benešovská 265, 257 21, Poříčí nad Sázavou**
Identifikační číslo provozovny: **1003506453**
Zahájení provozování dne: **01.04.2010**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Pavel Matoušek**
Datum narození: **22.03.1958**
Bydliště: **257 23, Přestavlky u Čerčan 77**

Jméno a příjmení: **Martin Jasz**
Datum narození: **26.04.1971**
Bydliště: **Vlašimská 1789, 256 01, Benešov**

Jméno a příjmení: **Milan Novák**
Datum narození: **24.11.1956**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Na Bezděkově 1739, 256 01, Benešov**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Benešov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VRANOV - Zateplení objektu Obecního domu

Místo: Vranov 15, 257 22 Čerčany

Datum: 09.07.2014

Zadavatel:
Obecní úřad Vranov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Petr Popelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 433 745,53
DPH základní	21,00%	ze	1 433 745,53	301 086,60
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 734 832,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VRANOV - Zateplení objektu Obecního domu

Místo: Vranov 15, 257 22 Čerčany

Datum:

Zadavatel: Obecní úřad Vranov

Projektant:

Petr Popelka

Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 433 745,53	1 734 832,13	
VRANOV 1	SO-01-Vlastní objekt	1 433 745,53	1 734 832,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VRANOV - Zateplení objektu Obecního domu
Objekt: VRANOV 1 - SO-01-Vlastní objekt

KSO:
Místo: Vranov 15, 257 22 Čerčany

Datum: 09.07.2014

Zadavatel:
Obecní úřad Vranov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Petr Popelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 433 745,53
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 433 745,53	301 086,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 734 832,13
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRANOV - Zateplení objektu Obecního domu
Objekt: VRANOV 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: Vranov 15, 257 22 Čerčany Datum: 09.07.2014
Zadavatel: Obecní úřad Vranov Projektant: Petr Popelka
Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 433 745,53
HSV - Práce a dodávky HSV	772 247,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 041,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	587 283,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	160 922,83
99 - Přesun hmot	39 559,19
PSV - Práce a dodávky PSV	621 907,94
713 - Izolace tepelné	177 020,46
712 - Povlakové krytiny	37 168,91
764 - Konstrukce klempířské	75 992,96
766 - Konstrukce truhlářské	328 310,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 415,26
M - Práce a dodávky M	12 600,00
21-M - Elektromontáže	12 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 990,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	26 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRANOV - Zateplení objektu Obecního domu
Objekt: VRANOV 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: Vranov 15, 257 22 Čerčany Datum: 09.07.2014
Zadavatel: Obecní úřad Vranov Projektant: Petr Popelka
Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 433 745,53

HSV - Práce a dodávky HSV

772 247,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 041,62

1	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přízděním	m2	93,620	256,80	24 041,62	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

587 283,14

2	K	622211061	Montáž zateplení soklu z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	67,550	436,91	29 513,27	CS ÚRS 2013 01
3	M	283763650	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	68,900	286,70	19 753,63	CS ÚRS 2013 01
4	K	621531011	Tenkovrstvá marmolitová omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace soklu	m2	67,550	485,32	32 783,37	CS ÚRS 2013 01
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	187,250	18,75	3 510,94	CS ÚRS 2013 01
6	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	196,600	22,50	4 423,50	CS ÚRS 2013 01
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	493,200	450,85	222 359,22	CS ÚRS 2013 01
8	M	283761120	deska fasádní polystyrénová lambda do 0,031 W/mK včetně 1000 x 500 x 140 mm	m2	313,140	165,54	51 837,20	CS ÚRS 2013 01
9	M	283761120	deska fasádní polystyrénová lambda do 0,031 W/mK včetně 1000 x 500 x 120 mm	m2	189,920	144,10	27 367,47	CS ÚRS 2013 01
10	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo říms hl. špalety do 400 mm z desek tl do 40 mm	m	187,250	156,86	29 372,04	CS ÚRS 2013 01
11	M	283761030	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm	m2	76,400	34,20	2 612,88	CS ÚRS 2013 01
12	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	104,300	50,27	5 243,16	CS ÚRS 2013 01
13	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	109,510	61,74	6 761,15	CS ÚRS 2013 01
14	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	241,100	19,40	4 677,34	CS ÚRS 2013 01
15	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	253,150	9,87	2 498,59	CS ÚRS 2013 01
16	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn nebo	m2	568,100	222,95	126 657,90	CS ÚRS 2013 01
17	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	83,110	31,05	2 580,57	CS ÚRS 2013 01
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	560,750	27,34	15 330,91	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

160 922,83

19	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	868,400	46,85	40 684,54	CS ÚRS 2013 01
20	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	26 052,000	0,68	17 715,36	CS ÚRS 2013 01
21	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	868,400	26,47	22 986,55	CS ÚRS 2013 01
22	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	868,400	9,54	8 284,54	CS ÚRS 2013 01
23	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	26 052,000	0,19	4 949,88	CS ÚRS 2013 01
24	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	868,400	5,76	5 001,98	CS ÚRS 2013 01
25	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	17,910	167,85	3 006,19	CS ÚRS 2013 01
26	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	35,640	128,55	4 581,52	CS ÚRS 2013 01
27	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl nad 4 m2	m2	9,450	111,48	1 053,49	CS ÚRS 2013 01
28	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 1 m2	m2	20,110	162,36	3 265,06	CS ÚRS 2013 01
29	K	978015371	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	560,750	14,57	8 170,13	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	978015555	Přemístění mřížek a prvků na fasádě a jejich posunutí po provedeném zateplení	kpl	12,000	138,70	1 664,40	
99 - Přesun hmot							39 559,19	
31	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,760	208,76	8 717,82	CS ÚRS 2013 01
32	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,760	218,60	9 128,74	CS ÚRS 2013 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,620	7,01	1 651,70	CS ÚRS 2013 01
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,760	345,00	14 407,20	CS ÚRS 2013 01
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	30,250	186,90	5 653,73	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							621 907,94	
713 - Izolace tepelné							177 020,46	
36	K	713141151	Montáž izolace tepelné kladené vrchem stropů	m2	451,600	39,80	17 973,68	CS ÚRS 2013 01
37	M	631414510	deska polystyrénová střešní izolační EPS 100S 600x1200 mm tl. 150 mm	m2	120,970	185,00	22 379,45	CS ÚRS 2013 01
38	M	631481060	deska z minerální vlny lambda do 0,036 W/mK včetně 600x1200 mm tl. 140 mm, vč.parotěsné a paropropustné folie	m2	800,290	168,00	134 448,72	CS ÚRS 2013 01
39	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,250	1 774,89	2 218,61	CS ÚRS 2013 01
712 - Povlakové krytiny							37 168,91	
40	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	59,300	228,00	13 520,40	CS ÚRS 2013 01
41	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá-dle SM bod 3.1	m2	68,190	207,00	14 115,33	CS ÚRS 2013 01
42	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	59,300	22,00	1 304,60	CS ÚRS 2013 01
43	M	693111010	textilie pestrá 300 g/m3 š 230 cm	m2	68,190	26,00	1 772,94	CS ÚRS 2013 01
44	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terčí vč. dodávky	kus	296,500	18,00	5 337,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	372,88	1 118,64	CS ÚRS 2013 01
764 - Konstrukce klempířské							75 992,96	
46	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	68,700	420,00	28 854,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	764521570	Oplechování TiZn převísle stříšky rš 900 mm	m	1,100	672,00	739,20	CS ÚRS 2013 01
48	K	764530540	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů	m	53,570	281,00	15 053,17	CS ÚRS 2013 01
49	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	37,350	41,00	1 531,35	CS ÚRS 2013 01
50	K	764510570	Oplechování parapetů TiZn rš 500 mm včetně rohů	m	39,500	284,00	11 218,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	37,350	438,00	16 359,30	CS ÚRS 2013 01
52	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	745,98	2 237,94	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							328 310,35	
53	K	766001	D+M okna plastová s dvojsklem barva bílá vč. kování	m2	63,000	2 310,00	145 530,00	
54	K	766002	D+M dveře vchodové plastové barva bílá s dvojsklem vč. kování	m2	20,110	7 620,00	153 238,20	
55	K	766976	Konstrukce revizní lávky šířky do 800mm	m	40,700	578,00	23 524,60	
56	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 0,7 m	kus	34,000	45,86	1 559,24	CS ÚRS 2013 01
57	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1 m2	kus	14,000	11,90	166,60	CS ÚRS 2013 01
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 2 m2	kus	39,000	18,70	729,30	CS ÚRS 2013 01
59	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	3 298,53	3 562,41	CS ÚRS 2013 01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							3 415,26	
60	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	93,620	11,00	1 029,82	CS ÚRS 2013 01
61	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	93,620	25,48	2 385,44	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

12 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21-M - Elektromontáže							12 600,00	
62	K	210001	Demontáž hromosvodu ,jeho revize a opětovná montáž	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 990,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

26 990,00

63	K	013002000	Projektové práce-dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	9 550,00	9 550,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	7 980,00	7 980,00	CS ÚRS 2013 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST