

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO 14 /2007

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL :

OBEC POSTUPICE

kód obce :530450

IČO: 00232521

DIČ: CZ232521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Benešov

číslo účtu: 2527121/0100

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:

PAN PŮTA- STAROSTA OBCE

1.2. ZHOTOVITEL :

VIALIT SOBĚSLAV, SPOL. S R.O.

NA ŠVADLAČKÁCH 478/II

392 01 SOBĚSLAV

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČO : 14504456

DIČ : CZ14504456

bankovní spojení : Komerční banka Tábor

číslo účtu : 120843-301/0100

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JSOU OPRÁVNĚNI

PAN JIŘÍ MAKOČ A PAN ING. ROSTISLAV PLACHÝ - JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Provedení opravy místních komunikací.

MÍSTO PROVEDENÍ : **Obec Postupice** – DOBŘÍČKOV 150+300M2

LHOTA VESELKA 240 M2

MIROSLAV 600M2

RAŇKOV 330M2

MILOVANICE 900M2

3.

ČASOVÉ PLNĚNÍ

05-08/2007

4.

CENA ZA PROVEDENÍ PRACÍ

Cena dodávky je stanovena na základě provedené kalkulace v přímé závislosti na množství a ceně zabudovaných materiálů a na dopravních vzdálenostech. Cena je pevná po celou dobu realizace.

	MJ	počet MJ	JC	celkem
srovnání a zhutnění podkladů	m2	2.520,00	10,50	26.460,00
recyklát tl.10cm	m2	2.520,00	80,00	201.600,00
dvojitý nátěr	m2	2.520,00	85,00	214.200,00
přejezdy a převozy mechanismů 2 dny	den	2,00	6.500,00	13.000,00
celkem bez DPH				455.260,00
DPH 19%				86.499,40
celkem včetně DPH				541.759,40

5.

DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1. Při provádění prací bude dodržena ČSN 736130 a technologický postup MD ČR.
- 5.2. Zhotovitel předá objednavateli po dokončení celé dílo. Dílo předávají a přebírají oprávnění zástupci obou stran.
- 5.3. Případné vady vzniklé po dokončení díla budou řešeny dle § 560 -565 Obchodního zákoníku.
- 5.4. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od předání díla.

6.

FAKTURACE A PLACENÍ

- 6.1. Objednavatel prohlašuje, že financování předmětu díla obsaženého v této smlouvě má zcela zajištěno.
- 6.2. Zhotovitel bude požadovat platbu jednou - konečnou fakturou po dokončení a předání díla.
- 6.3. Objednavatel uhradí výše uvedenou fakturu do 14 kalendářních dnů od jejich vystavení.
- 6.4. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 7.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V dne 21.5.2007

V Soběslavi dne 21.5.2007

Smlouvu přezkoumal :
ing. K. Valenta

Za objednatele :

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

Za zhotovitele :

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r. o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav

Jiří Makoč, Ing. Rostislav Plachý
jednatelé společnosti

DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO 14 /2007

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL :

OBEC POSTUPICE

kód obce :530450

IČO: 00232521

DIČ: CZ232521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Benešov

číslo účtu: 2527121/0100

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:

PAN PŮTA- STAROSTA OBCE

1.2. ZHOTOVITEL :

VIALIT SOBĚSLAV, SPOL. S R.O.

NA ŠVADLAČKÁCH 478/II

392 01 SOBĚSLAV

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČO : 14504456

DIČ : CZ14504456

bankovní spojení : Komerční banka Tábor

číslo účtu : 120843-301/0100

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JSOU OPRÁVNĚNI

PAN JIŘÍ MAKOČ A PAN ING. ROSTISLAV PLACHÝ - JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Tento dodatek upravuje SoD o následující:

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Provedení opravy místních komunikací.

MÍSTO PROVEDENÍ : **Obec Postupice** – DOBŘÍČKOV 150+300M2

LHOTA VESELKA 240 M2

MIROSLAV 600M2

RAŇKOV 330M2

MILOVANICE 900M2

3.
ČASOVÉ PLNĚNÍ
Do 31.9.2007

OSTATNÍ BODY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

7.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Ustanovení této smlouvy- dodatku je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva – dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 7.2. Tato smlouva – dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V *Postupicích* dne *28.8.2007*


V Soběslavi dne 28.8.2007

Smlouvu přezkoumal : 
ing. K. Valenta

Za objednatele :


.....


Za zhotovitele :


.....

Jiří Makoč, Ing. Rostislav Plachý
jednatelé společnosti

Dodavatel:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Tel.:381503221

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

Peněžní ústav:

KB Tábor

IČO: 14504456

Číslo účtu:

120843-301/0100

DIČ: CZ14504456

Vialit

Fakturační adresa:

Obec Postupice

Školní 154

257 01 Postupice

Odběratel:

Obec Postupice

Školní 154

257 01 Postupice

IČO: 00232521

DIČ: CZ00232521

Faktura č. (variabilní symbol): **2071043**

Druh dodávky:

Konstantní symbol:

0308

Objednávka číslo:

101

Dodávkový příkaz číslo:

Způsob dopravy:

Organizační jednotka:

Místo určení:

Obec Postupice

Doplňující údaj:

Číslo dokladu:

Dodací a platební podmínky:

S DANÍ

Datum splatnosti:

02.10.2007

Důvod zkrácení splatnosti:

Forma úhrady:

PÚ

Datum vystavení:

18.09.2007

Datum skut. zdanitelného plnění:

07.09.2007

Označení dodávky	Proc. DPH	Jedn.	Množství	Cena/jedn.	Základ [Kč]	Daň [Kč]	Celkem [Kč]
------------------	-----------	-------	----------	------------	--------------	-----------	--------------

Fakturuje Vám dle SOD č. 14/2007 a dod.č. 1 k SOD 14/2007 za provedení opravy MK č. akce 298223-0062

zhotovení asfaltových povrchů	19		1,0000	455260,000	455260,00	86499,40	541759,40
-------------------------------	----	--	--------	------------	-----------	----------	-----------

SAZBA	POLOŽKY BEZ DPH	0 %	Snížená	Základní
ZÁKLAD				455260,00
DPH				86499,40

CELKEM K ÚHRADĚ
541759,40 Kč

Úrok z prodlení činí 0,08 % denně.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852.

Přílohy:

Dodavatel:

VIALIT SOBĚSLAV

spol. s r.o.

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

IČ 14504456 DIČ CZ14504456

311.100 455260,00 601.400.101

343.619

86499,40